

	<p align="center">EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE LA PAZ "EMPAZ ESP"</p> <p align="center">ADENDA 001</p>	<p align="center">CONTRATACION INV. PRIVADO 001 de 2015</p>
---	--	--

ADENDA 001

PROCESOS: INVITACIÓN PRIVADA 001 DE 2015 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

OBJETO: REPOSICION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 11 Y 11A DEL BARRIO FRAY JOAQUIN DE ORIHUELA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR.

La Administración Municipal, en protección de los principios que rigen la función administrativa, la actividad contractual, y de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 1510 de 2013, procede a modificar el cronograma del presente proceso, teniendo en cuenta que el 29 de Junio de 2015, es día festivo nacional por lo anterior se realiza un nuevo cronograma quedando de la siguiente manera:

Actividad	Tiempo	Lugar o Responsable
Publicación Informe de Evaluación	30 de Junio de 2015 Hasta 4:00 P.m	Cartelera principal sede EMPAZ E.S.P. y Pagina WEB
Reunión de adjudicación y respuestas a las observaciones al Informe de Evaluación.	1 de Julio de 2015	Sede de EMPAZ E.S.P. 4:00 p.m.
Suscripción y legalización del contrato	Cinco días a partir de la adjudicación	La Paz, Sede principal de EMPAZ E.S.P.
Inicio de la ejecución de las actividades		Sede de EMPAZ E.S.P.

Dado en el Municipio de La Paz, Cesar, a los Veinticinco (25) días del mes de junio de 2015.

ISAID TRUJILLO PABON
Gerente de EMPAZ ESP